VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Szerencs Varos Onkorményzata
Székhely: 3900 Szerencs, Rakoczi ut 89.
Képviseléje: Nyiri Tibor polgarmester
Szamlavezeté pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszama: 11734145-15349882-00000000
Adészama: 15726391-2-05

Onkorményzati térzsszama: 726391

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

Név: KOZMU GENERAL Epit és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nador u 64.

Képviseli: Kiss Gabor iigyvezet6 igazgat6

Levelezési cim: 4400 Nyiregyhaza, Bocskai utca 5.

Szamlavezet6 pénzintézete: K&H Bank Zrt.

Szamlaszama: 10404405-50526778-75491008

Szamlazasi cim: 4400 Nyiregyhaza, Nador u 64.

Adészama: 13223490-2-15

MKIK nyilvintartasi szdma: 29A21351

Cégjegyzékszama: 15 09 069005

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozé), egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott az alabbi
helyen €s napon, az alabbi feltételek szerint:

El6zmények:

Megrendeld a ,, Kerékpariut beruhazis Szerencsen” tirgyban a kozbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 113. § szerinti kdzbeszerzési eljarast folytatott le
az ajanlattételi felhivasban és a tovébbi kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint,
melynek sordan a KOZMU GENERAL Epité és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségli Tarsasag,
mint a legjobb ar-érték aranyt tartalmazé ajanlatot benyujté ajanlattevd keriilt kihirdetésre
nyertes ajanlattevoként, és ennek eredményeképpen létrejott az alabbi vallalkozasi szerzédés.

A hivatkozott kdzbeszerzési eljaras meginditasanak idépontja: 2019. november 22.

1) A szerzddés targya:

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvéllalja a Kerékparit beruhdzds Szerencsen targyt
kivitelezési feladat elvégzését, az ajanlattételi felhivas (tovabbiakban Felhivas), valamint a
tovabbi kozbeszerzési dokumentumokban (a tovabbiakban: Dokumenticid), illetve a
Vallalkozo ajanlata (tovabbiakban: Ajanlat) szerint.

A jelen szerz8désben nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozdan a
felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban
foglaltak érvényestilnek.
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2)

3)

A vallalkozasi dij 6sszege:

Vallalkozd a jelen szerz6dés szerinti feladatai ellenértékeként az alabbi véllalkozasi dijra
jogosult:

A vallalkozasi atalanydij 6sszege:

Netto Osszesen: 292 941 522.- Ft
AFA 79 094 211.- Ft
Brutt6 dsszesen: 372 035 733.-Ft

azaz brutté Haromszazhetvenkettdmillié-harmincdtezer-hétszazharmincharom Forint.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés szerinti épitési kivitelezési tevékenység épitési
hatdsagi engedély-koteles, ezért a forditott adézas hatalya ala tartozik, igy az éltalanos
forgalmi adérél szolé 2007. évi CXXVIL. trvény (a tovabbiakban: AFA torvény) 142. §
(1) bekezdés b) pontja alapjan az AFA-t a Megrendeld fizeti meg.

A viéllalkozasi dij tartalmazza a jelen szerz6dés és mellékleteiben szerepld valamennyi
munka ellenértékét egydsszegli atalany aron elszamolva. A dijat a Vallalkozd a feladat és
a miiszaki tartalom teljes ismeretében hatarozta meg/fogadta el. Vallalkozd kijelenti,
hogy a vallalasa a tdrgyban meghatarozott feladatokra teljes korii, €s tartalmaz minden
olyan munkat, kozvetett és kozvetlen koltséget, amely a targyban szereplé feladatok
komplett megvalositasdhoz sziikséges (fliggetleniil attdl, hogy a jelen szerzddésben,
illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy roviditetten szerepel, illetve nincs részletezve).

A Vallalkozo6 a vallalkozasi dijon kiviil a szerzddés teljesitése soran a Megrendel6 felé
semmilyen mas jogcimen nem jogosult koltséget elszdmolni.

A szerzdédésben meghatarozott munkadnak a tervtél részben eltérd tartalommal valod
elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszamolasra. A jelen pontban rogzitett
vallalkozasi dijon tdlmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl hianyzo
tobbletmunka elszdmolasara a Vallalkozo nem jogosult. Az esetleges tervmddositasbol
ad6do, vagy miszaki sziikségességbOl felmerilld pdotmunkakat és elére nem latott
tobbletmunkakat (a tovabbiakban egytittesen: p6tlolagos munkdk) a Villalkozo kizar6lag
abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendel® irasban megrendeli, és ha fennallnak
a Kbt. vonatkozo feltételei.

Fizetési feltételek:

Megrendel6 a beruhdzast a TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004 , Fenntarthaté telepiilési
kozlekedésfejlesztés, kerékparut bovités és korszerlisités, kerékparforgalmi létesitmény
kijelolése, utvonal kialakitasa, a kerékparos kozlekedés feltételeinek kozlekedésbiztonsaganak

javitasa célu fejlesztés Szerencs varosdban” palyazat forrdsaibol finanszirozza,

utofinanszirozdssal. A tdmogatas intenzitdsa a projekt elszdmolhaté koltségének 100%-a.
Tartalékkeret meghatdrozasra nem kertilt.

Megrendeld a teljes nettd ajanlati ar 20%-anak megfelel6 Osszegii el6leget biztosit.



A kivitelezés sordn 3 részszamla és 1 végszamla benyujtasara van lehetdség.

Az 1. részszamla benytijtasira az AFA nélkiili szerzodéses érték 25%-4t elérd megvalosult
teljesités, a 2. részszamla benyujtasara az AFA nélkiili szerz6déses érték 50%-at elérd
megvaldsult teljesités, a 3. részszdamla benytjtdséra az AFA nélkiili szerzédéses érték 75%-at
elérd megvalosult teljesités esetén van lehet6ség, a tényleges miiszaki tartalomnak megfeleld
Osszeg erejéig.

A szamlak benyujtasdnak feltétele a teljesitésigazolas kiadasa. Vallalkozo a sikeres, hiba- és
hidgnymentes miiszaki atadds-atvételi eljards lezardsat kovetden, a megrendeld miiszaki
ellendre altal kiadott, a hiba ¢és hianymentes teljesitést igazolé teljesitésigazolas kiallitasat
kovetden jogosult végszamlat benyujtani.

Eléleg igénylése esetén az eldleget a végszamlaban koteles a nyertes ajanlattevd elszamolni,
oly médon, hogy a végszamla értékét az el6legszamla értékével koteles csokkenteni.

Megrendelé a Villalkozé altal elvégzett tevékenységrodl teljesités igazolast allit ki, a Kbt.
135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesités akkor megfelelé és igazolhatd, ha a vonatkozo
jogszabalyoknak, szabvinyoknak és muszaki iranyelveknek, ajénlattételi felhivasnak,
kdzbeszerzési dokumentumoknak és a Vallalkozo ajanlatdnak megfelel6en torténik meg a
tevékenység elvégzése.

Megrendel§ az igazolt teljesitést kvetden a szabalyszeriien kiallitott szdmlat a kézhezvételtol
szamitott 30 napon beliil egyenliti ki a Vallalkozé bankszamlajara torténé banki atutaldssal, a
Polgéri Torvénykonyvrol sz6l6 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alapjan.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Amennyiben Villalkozd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a alkalmazandé a kifizetés
soran.

A fizetési feltételek kapcsan irdnyadd tovabbi jogszabaly:

o a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokboél
szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szol6 272/2014. (X1. 5.) Korm.
rendelet.

A Vallalkoz6 az 4ltala kiallitott szamlat harom példanyban a Megrendeld képviseléjének kiildi
meg (adja at). A Véllalkozé altal kidllitott szamlat a Megrendeldé ezzel felhatalmazott
képviseléje — a Vallalkozo teljesitésének jelen szerz6désnek megfeleld miiszaki tartalom és a
vonatkozd jogszabalyi-hatésagi eléirasoknak valé megfelelése esetén — leigazolja.

Szerz0d0 Felek egybehangzoan kijelentik, hogy jelen szerzédésre az adézas rendjérél 2017.
évi CL. térvény 260. §-a iranyado. Erre tekintettel megallapodnak abban, hogy a kifizetések
esetében a Villalkozé 4ltal kiallitott szamla melléklete, egy 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsiil6 egylittes addigazolas, amellyel a Vallalkozo6 igazolja, hogy a nemzeti
ado- €s vamhatosagnal nyilvantartott koztartozdsa nincs, vagy a Vallalkozé a kifizetés
idépontjdban szerepel a NAV honlapjan megtekinthetd a ,, Kéztartozdsmentes Adozdk
Adatbdzisdban”.
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Vaillalt teljesitési hataridék:

Az épitési munkateriilet cime:

)

Szerencs: Ondi Ut melletti szakasz. Hossza 1.1 km. Magyar utca szakasz. Hossza 300 m.
37. sz. fout melletti szakasz. Hossza 1.5 km.

Az épitési munkateriilet dtadasanak idopontja: a szerz6dés megkdtését kdvetd 10 napon
beliil. Az épitési naplé megnyitasa a munkateriilet dtadasakor torténik.

A munkateriilet szerzddés szerinti ataddsa esetén a szerzodés targyat képezé munka
teljesitési hatarideje a munkateriilet atadastol szamitott 180 nap.

Megrendeld eldteljesitést elfogad.

A hatéridét csak akadalyoztatas, vagy elrendelt pétmunka moédosithatja, mely esetekben a
Kbt. vonatkozé rendelkezései az iranyadoak. Megrendeld elbteljesitést is elfogad,
melynek esetén Vallalkozé legalabb 8 nappal eldbb koteles az atadéas idépontjat kozolni a
Megrendelével.

Az atadas- atvételi eljaras id6pontjardl Vallalkozd legalabb 3 munkanappal a kit(iz6tt
hataridé elott koteles Megrendel6t értesiteni készre jelentés forméjaban, Megrendeld
pedig koteles az eljarasra meghivni a jogszabédlyokban megjelolt szerveket. A munka
vallalt teljesitési hataridejéig felek kotelesek megkezdeni az atadas-atvételi eljarast jelen
szerzOdés szerint. A Vallalkozo az elvégzett munkat az e pontban megjeldlt teljesitési
id6ben atadas- atvételi eljaras keretében adja at a Megrendeldnek.

Szerz6déses biztositékok:

Késedelmi kothér:

A jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridd késedelmes teljesitése esetén a
Vallalkoz6t minden késedelmes nap utén a teljes nettd vallalkozési dijara vetitett naptari
naponkénti 1 % kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalis mértéke a netté vallalasi dfj
20 %-a. Amennyiben a felszamitott késedelmi kotbér Gsszege eléri a maximalis értéket,
meghitsulasi kotbér keriil érvényesitésre.

Meghiusuldsi kitbér:
Ha a teljesités olyan okbol, melyért Vallalkoz6 felelés meghitsul, Vallalkozé a teljes
nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfeleld meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

Hibds teljesitési kotbér.
A hibés teljesitéssel érintett épités nettd osszegének 10 %o-a.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy Vallalkozd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét. A Villalkozo kizardlagosan felelés minden
olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozé6i, vagy egyéb teljesitési segédei a
Megrendelének, az épittetdnek, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek
okoztak. Vallalkozé az altala okozott karokat kételes kdzvetleniil rendezni, illetve a
Megrendelét mentesiteni, minden karigény kovetelés aldl, amelyek az 4ltala okozott
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karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A Vallalkozo koteles megfizetni a Megrendeld
szdamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a
Villalkozénak, illetve alvallalkozéjanak, szub-alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

Megrendel6 jogosult a kdtbérkovetelését az altala a Vallalkozonak fizetendd Osszegbe
beszamitani, ugy hogy a kotbér dsszege levonasra keriil a végszamlabol. Amennyiben
Megrendelonek Véllalkozé nem teljesitése kovetkeztében nem keletkezik ellenérték-
fizetési kotelezettsége, ugy Megrendelé Kotbér Ertesitdt kiildhet a Vallalkozénak, aki
annak kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil koteles a kotbért Megrendeld részére
kifizetni.

Fizetés késedelme:

Amennyiben a Megrendel a fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe esik,
Ugy a késedelembe esés idOpontjatol kezdédben a fizetési kotelezettség teljesitéséig
terjedd id6szakra koteles a Véllalkozénak — az 6t megilletd dijazdson feliil — a 2013. évi
V. tv. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatirozott mértékli késedelmi kamatot és a
behajtasi kéltségatalanyt is megfizetni.

Jotallas:

Megrendeld és Villalkozo jotallasi idotartamot kot ki a jelen szerzédésben, amely esetben
a lakasépitésre vonatkozo 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat vallalja el a
Vallalkoz6 a targybeli kivitelezés vonatkozaséban.

A jotallasi idészak kezdetét a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetden kiadott
teljesitési igazolas keltétél kell szamitani.

Jotallasi kotelezettsége alapjan Vallalkozé a Kifogas kézhezvételétdl szamitott 3
munkanapon beliil, a létesitmény biztonsigat érint6 hiba esetén haladéktalanul kételes a
helyszinen hibavizsgélatot tartani és a hiba megsziintetése/karelharitas érdekében
sziikséges intézkedéseket a miszakilag indokolt legrovidebb idén beliill megkezdeni és
befejezni.

Amennyiben Vallalkoz6 a jotallasi id6szak alatt a jotallasi kotelezettségeit nem, nem
megfeleléen vagy nem hataridére teljesiti, Megrendeld jogosult a munkit mas
vallalkozoval elvégeztetni Vallalkozo terhére.

A jotallasi idoészak vége eltt felek helyszini bejardst tartanak, megallapitasaikat
jegyzdkonyvben rogzitik.

Villalkoz6 a jotallasi id6 alatt munkanapokon hibabejelentés esetén az alébbi kiszallasi
idot véllalja: 4 6ra (minimum 4 ora, maximum 48 dra, értékelési szempont).

A szerzddé felek helyszini képviseléi:

Megrendeld képviselbje:
Név: Nyiri Tibor polgarmester
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Mobil: +36 205309894
E-mail: nyiritibor.szerencs@gmail.com
A Megrendel6 miiszaki ellendrét kiilon okiratban jelsli meg.

Vallalkozé helyszini képvisel6je:

Neve: Agoston Zoltan

Mobil: +36 209536858

A Vallalkozo felelés miiszaki vezetdjét kiilon okiratban jeloli meg.

Teljesités

A Vallalkoz6 a kivitelezés teljes idOtartama alatt koteles épitési naploét vezetni, az
épitbipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint,
amennyiben azt a rendelet el6irja.

A jelen szerz6désbdl eredd teljesitési kotelezettséget koteles teljesiteni a Véllalkozd vagy
a nem természetes személy alvillalkozd jogutodja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi
tarsasag atalakul vagy a szervezet jogutddlassal megsziinik.

A Villalkozd a kivitelezés sordn a miszaki elGirasoknak megfeleld anyagokat ¢s
berendezéseket koteles beépiteni. A kivitelezés soran a beépitett anyagok és szerkezetek
létrehozdsanal és a megfeleléség igazolasa soran az épitett kdrnyezet alakitdsarol és
védelmérol szolé 1997. évi LXXVIIL. tv. 41. §-anak (1) és (2) bekezdései, az orszdgos
telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrol szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,
az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabdlyairél szolé 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendelet, és az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggé szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl sz616 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet eldirasait be kell tartani.

A teljesités akkor hibatlan, ha a jelen szerzddésben foglalt feladat elvégzését a Vallalkozo
hataridére elvégezte, a Megrendeld képviseloje a feladat elvégzését leigazolta.
Vallalkozé a szerzodéses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi észrevételét
kozvetleniil a Megrendeld altal megbizott miiszaki ellendrnek jelenti; kivételt képez az
olyan eseményr6l vagy cselekményrdl vald jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan
intézkedés sziikséges.

A Villalkozo koteles allandé helyszini képviseldje 4ltal biztositani a sziikséges
szakfeliigyeletet és szakmai iranyitast, a felelés miiszaki vezetést.

Vallalkozé rendelkezik legalabb egy kerékparit épitésben legalabb egy év (12 hénap)
tapasztalattal rendelkezé fels6foku végzettségli szakemberrel. Ajanlatkéré kerékparut
épitési tapasztalat mellett kerékparat felajitisat és/vagy bovitését és/vagy egyéb szilard
burkolati ut épitését és/vagy bovitését és/vagy felujitisat is elfogadja relevans
tapasztalatként. A szakember tobblet szakmai tapasztalattal rendelkezik: (értékelési
szempont)

Szakember megnevezése és tobblet szakmai tapasztalatanak idétartama: Késmarki Attila,
60 honap.

Villalkozo vallalja, hogy a kivitelezés soran mindvégig (az esetleges modositasokat is
figyelembevéve) alkalmaz név szerint igazoltan hatrdanyos helyzetli munkavéllalokat
(akiknek hatranyos helyzetii mindségét hiteles dokumentumokkal is igazolta) 5 fo
létszamban. (min. 0 - max 5, értékelési szempont).
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Villalkoz¢ villalja a keletkez6 1116,57 kébméter épitési tormelék lerakas helyetti igazolt
Ujrahasznositasat 100% mértékben. (min. 0%-ban - max 100%-ban értékelési szempont).

10) Miiszaki dtadas-atvétel

Az atadas-atvételi eljards megkezdésének legkésGbbi idépontja a 4. pont szerinti
kivitelezési hataridé utolsé napja.

Amennyiben Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a
szerzOdésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatdrozott hataridét kovetd
tizen6t napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatirozott hataridében
nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazoldst kételes kiadni. A készrejelentés
idépontjarél Véllalkozé legalabb 3 munkanappal elébb koételes Megrendelét értesiteni, a
Megrendeld pedig koteles az eljarasra meghivni a jogszabalyokban megjelslt szerveket.

A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele a kivitelezés sordn esetlegesen
okozott karok helyreallitasa.

Megrendeld a Vallalkozo6 altal megjelolt idépontra kitlizott atadas-atvételi eljaras soran
megvizsgalja az elkésziilt épitdipari kivitelezési tevékenységet és a szerzédésben foglaltak
teljestilését.

Ha a Megrendeld a hibak, hidnyok, hianyossagok kijavitasat kéri, az atadas-atvételi
jegyzdkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét és a kijavitasért és az atvételért
felelés személy megnevezését. Ha hidnypotlasi jegyz6kdnyv vagy hibajegyzék is késziil,
akkor azt a Véllalkozo kivitelez6nek ala kell irnia.

A Villalkozo az elkésziilt 1étesitményt a muszaki atadas- atvételi eljaras keretében adja at
a Megrendelének. Az dtadas — atvételi eljaras id6pontjaban a Vallalkozo kételes atadni a
Megrendel6 részére, jogszabaly altal meghatdrozott, a beépitett anyagok megfeleléségi
igazolasait (pl: garancialeveleket, miiszaki tanusitd bizonyitvanyokat, stb.), valamint az
atadasi dokumentaciot ,,D terv”-et.

11) A szerz6dés megsziintetése

A szerzodésben foglalt kotelezettségek stlyos megszegése esetén — amennyiben szerz6d6
felek a szerzédésszegés megitélésének tekintetében tirgyalasos uton nem tudnak

megegyezni, a sérelmet szenvedd fél jogosult — kartéritési igényének fenntartasa mellett —
a szerzGdést irasban azonnali hatallyal felmondani.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
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c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Biroésdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag daltal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsdra, hogy a szerz6dd fél
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendelé jogosult a szerz6déstdl elallni, ha a vallalkozd ellen a szerzOdéskotést
kovetben felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol térlési, illetve egyéb, a megsziintetésere
iranyuld eljaras indul.

A Vallalkozé képviseloje - az allamhaztartasrdl sz6ol6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6)
bekezdése, valamint az allamhdaztartasrdl szold térvény végrehajtasardl szolo 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése alapjan - nyilatkozik arrdl, hogy a
Vallalkozé 4tlathatd szervezetnek minésiil. A Vallalkozdé képviselje koteles
haladéktalanul tijékoztatni a Megrendeldt, ha az atlithatd szervezetre vonatkozd
feltételeknek a Vallalkozé mar nem felel meg. A Vallalkozé tudomaéssal bir arrdl, hogy az
atlathaté szervezetre vonatkozo valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerzddést, igy a jelen szerzddést is, a Megrendeld felmondja vagy - ha a szerzddés
teljesitésére még nem keriilt sor - a szerz6déstol elall.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatéarozott feltétel.

12) A szerzddés teljesitésére és az alvallalkozo(k) bevonasara a Kbt. 138.§-a vonatkozik.

13) A Vallalkozd az altala végzett munka teljesitése soran teljes kort kartéritési feleldsséggel
tartozik a Megrendel6vel szemben mindazon kérok tekintetében, melyek neki felrohatéan
keletkeztek. Az alvallalkozo(k)kal csak a Vallalkozo 4&ll jogviszonyban és
tevékenységiikért kizarolagosan a Villalkozo a felelds. A Vallalkoz6 a jogosan igénybe
vett alvallalkozé(i)ért ugy felel, mintha a feladatot maga latta volna el, jogosulatlan
igénybevétel esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett
volna be.

14) Vallalkozé személye kizardlag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében eldirt esetekben valtozhat
meg.



15)Ha barmelyik fél gy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadilyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal koteles irasban (elsésorban faxon) értesiteni a
masik felet, s kozolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetden vérhatd
idétartamat. Abban az esetben, ha mindkét fél altal elismerten vis maior kévetkezett be,
Felek jelen szerzodést kozos megegyezéssel modosithatjak.

16) A Villalkoz6 az épitési munkékat sajat felelésségére és veszélyére végzi. Ennek sordn
koteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozas egészségligyi, tiizrendészeti,
katasztrofavédelmi el6irdsokat, munkajogi szabalyokat. Vallalkozé a kivitelezés sorin
keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd — elszallitisara
(elszallittatasara) kotelezett szervezetet kiilon okiratban nevezi meg. Vallalkoz6 indokolt
esetben jogosult erre a célra més szervezetet igénybe venni, ezt koteles az indok
megjel6lésével eldzetesen irdsban bejelentenie a Megrendelének.

17) A szerz6dést mindkét fél belegyezésével kizdrdlag a Kbt. 141. §-dban foglaltak alapjan
irasban lehet modositani. Nem mindsiil szerzddésmodositasnak a felek cégjegyzékben
nyilvantartott  adataiban, igy kiilsnosen a  székhelyében, képviseldiben,
bankszdmlaszdmaban bekovetkez0 valtozas, tovabba a szerzodéskotés és teljesités soran
eljard szervezet és a kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd valtozds. Az emlitett
valtozasokrdl az érintett fél a mésik felet — az eset koriilményeitdl fiiggben — vagy
elézetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését)
kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni.

18) Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelenné valna, a szerzodés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve,
ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kotétték volna meg.

19) Vallalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz8dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adéilletoségli  Vallalkozd koteles a  szerzodéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adéhatdsag
kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

20)Ha a szerzddés targyat képez6 munka teljesitése egyik félnek sem felréhatd okbol
lehetetlenné valik, a Megrendel6 az addig elkésziilt munkat atveszi, a felek 30 napon beliil
elszamolnak egymassal, mely sordn a felek felmérik, és jegyzokonyvben rogzitik az
igazolt teljesitménycket, és intézkednek a pénziigyi elszdmoldsok elékészitésérol.

21)Megrendelé kijelenti, hogy a szerzOdésben meghatarozott épitbipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.



22)A teljesités soran esetlegesen keletkezd, a szerzoi jogi védelem ala esé alkotason
Megrendelé teriileti korlatozas nélkiili, kizarolagos és harmadik személynek atadhato
felhasznalasi jogot szerez. Jelen szerz6dés alapjan Megrendeld jogot szerez tovabba az
alkotas atdolgozasara.

A Vallalkozé &ltal készitendd miivekkel kapcsolatos szerzo- é€s egyéb szellemi
alkotasokra vonatkozé felhasznalasi jogok megszerzésének koltsége (felhasznaléi jogok
megszerzésének dija, jogdij) annak az egyes miivekre vonatkozé kiilon megjeldlése
nélkiil a vallalkozasi dij része, ezért a vallalkozasi dij tartalmazza a szerzédés keretében
elkészitett minden mué szerzdi vagyoni jogainak a Megrendelore torténd atruhdzasanak
ellenértékét is.

A Megrendelé jogosult arra, hogy az atruhazott felhasznaléi jogokkal szabadon
rendelkezzen, azokat egészben vagy részben harmadik személynek tovabbadja, az ilyen
jellegii atruhdzast Vallalkozo jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten és altalanos jelleggel
megengedi.

A Villalkozé kijelenti, hogy kizardlagos szerzbje a szellemi termékeknek, amelyek
egyéni, eredeti jellegii, és a sajat szellemi alkotasai. A Villalkozé szavatol azért, hogy
azon nem 4ll fenn harmadik személynek olyan kizarolagos szerzdi vagyoni/felhasznalasi
joga, amely a Véllalkozd jelen szerz6dés szerinti jogszerzését és felhasznalasat
korlatozna vagy akadalyozna.

23) A Felek ezen okirat alairdsaval egybehangzéan kijelentik azt, hogy a jelen szerz0désbol
eredd szerzédéses jogviszonyukbol keletkezd vitdjuk rendezésére nem vesznek igénybe
mediatori kozremikodést. Jelen szerzddéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét
munkdval és a munkavégzés sordn bekovetkezé eseményekkel kapcsolatos vitds
kérdéseiket Felek megprobaljak békés uton, egymas kozott rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén felmeriil miiszaki ar- és egyéb vita tekintetében szerz6do felek
alavetik magukat a Szerencsi Jarasbirosag, vagy a jogszabalyban meghatérozott értéki
iigyekben a Miskolci Torvényszék illetékességének.

24)Szerz6dé felek magukra nézve kotelezonek fogadjdk el, hogy a Kbt és az
allamhaztartasrol sz616. 2011. évi CXCV torvény (a tovabbiakban: Aht.) szerint illetékes
ellenérzd szervezetek feladat-és hataskoritknek megfelelden a kozbeszerzési eljarasokat és
az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, €s hogy
résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti titokra vald hivatkozassal nem
tagadhat6 meg.

25) A jelen szerzddésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a 2013.
évi V. torvény a Polgari Torvénykonyvrdl, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, tovédbba a kozbeszerzésekrol
sz616 2015. évi CXLIIL tv. és egyéb vonatkozo hatdlyos jogszabalyok rendelkezései az
irAnyadok.

26) A jelen szerzodés alapjat képezik az aldbbiakban nevesitett, kozbeszerzési eljards soran
keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkiil is, igy kiilonosen:

27)
- az ajanlattételi felhivas
- tovabbi kézbeszerzési dokumentumok
- a kiegészitd tajékoztatasok
- a Vallalkozo ajanlata
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28) Jelen szerz6dés 4 (négy) db egymassal szo szerint megegyezd példanyban késziilt, melyet
a Felek — ideértve a szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasas és
értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag irtak ald. A
szerz0dés 3 (harom) db eredeti példdnya a Megrendel6t és 1 (egy) db eredeti példanya
pedig a Vallalkoz6t illeti meg.

Szerencs, 2020. marcius 25.
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Megrendeld Villalkozé
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